



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 1 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΕΔ-55

Για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσίας:

«Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και αποψίλωση - καθαρισμός εξωτερικών χώρων τρεις φορές τον χρόνο των Κ/Δ, των Περιφερειακών Υποσταθμών και των Υ/Σ 22/6,6 kV που βρίσκονται στην Αττική »

1. **Τροποποιείται** το Τεύχος Συμφωνητικό της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ΔΕΕΔ-55, ως εξής:

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του Άρθρου 5 του Τεύχους Συμφωνητικό της Διακήρυξης ΔΕΕΔ- 55 με την ακόλουθη:

«Συμφωνούνται τμηματικές προθεσμίες παράδοσης ως εξής:

3.α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τρεις (3) ετήσιους καθαρισμούς/αποψιλώσεις στους εξωτερικούς χώρους των Υποσταθμών (Υ/Σ) και των Κέντρων Διανομής (Κ/Δ), σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- Πρώτη φάση: Ετήσια αποψίλωση των εξωτερικών χώρων των Υ/Σ (όπως φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών) πρέπει να γίνει από 1^η Απριλίου εκάστου έτους έως 30 Απριλίου. Δεδομένου ότι η 30^η Απριλίου είναι η ημερομηνία που ορίζεται στη β' σχετική Πυροσβεστική Διάταξη ως καταληκτική για τον καθαρισμό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, τότε σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης παράτασης της ημερομηνίας αυτής θα παρατείνεται αντίστοιχα και η προθεσμία της πρώτης φάσης.

- Δεύτερη φάση (επανάληψη): Κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος), και μόνο όπου κριθεί απαραίτητο, σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί εκ νέου ανάπτυξη βλάστησης ή συσσώρευση εύφλεκτου υλικού.

- Τρίτη φάση: Πραγματοποιείται το Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), με στόχο την εξασφάλιση - διατήρηση καθαρών των εξωτερικών χώρων καθόλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και την αποκατάσταση της γενικής καθαριότητάς τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ακριβές ημερολόγιο επεμβάσεων ανά εγκατάσταση, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους λοιπούς όρους της παρούσας».

3.β. Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων όλων των Υ/Σ και Κ/Δ (όπως φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Εσωτερικών/Εξωτερικών Εμβαδών ΚΔ και Υ/Σ του Τεύχους Γ' «Τεχνική Περιγραφής Εργασιών» θα γίνεται δύο (2) φορές τον χρόνο, σε χρόνο που θα καθορίζεται μετά από γραπτή συνεννόηση μεταξύ της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΕΔ και του Αναδόχου. Επιπλέον, ανάμεσα στους δύο εξ ολοκλήρου καθαρισμούς θα διενεργείται ακόμη ένας καθαρισμός σε συγκεκριμένους χώρους, όπως αναλύεται στην παρ. 1.3.2 του Τεύχους Γ' «Τεχνική Περιγραφή



Εργασιών», σε χρόνο που θα καθορίζεται μετά από γραπτή συνεννόηση μεταξύ της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΕΔ και του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της υπόψη σύμβασης, υποβάλλει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών καθαρισμού το οποίο εγκρίνεται από την Εταιρεία (ΔΕΔΔΗΕ) και αποτελεί το πρόγραμμα εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα σημειώνεται ότι το πρόγραμμα κάθε μίας αποψίλωσης θα εγκρίνεται ξεχωριστά 10 ημέρες πριν από κάθε περίοδο αποψίλωσης. Για την σύνταξη του υπόψη χρονοδιαγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ».

2. **Τροποποιείται** το Τεύχος Γ' «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών» της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ΔΕΕΔ-55, ως εξής:

Στο Τεύχος Γ' «Τεχνική Περιγραφή Εργασιών», παράγραφος 1.2 (ΣΚΟΠΟΣ) οι φράσεις :

« Η πρώτη αποψίλωση πρέπει να γίνεται από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου και η δεύτερη από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου. Η ενδιάμεση αποψίλωση θα γίνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο.»

αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«Η πρώτη αποψίλωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται στην υπ' αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη. Η τρίτη αποψίλωση θα γίνεται μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η ενδιάμεση αποψίλωση θα γίνεται όπου κρίνεται απαραίτητο.»

3. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την **Τρίτη 08.07.2025** και ώρα **13.00**.

ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου

Λ. Αθηνών 72, 185 47, Ν. Φάληρο, τηλ. 210 9090633, 210 9090635