

Διεύθυνση Υλικών,
Προμηθειών & Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100,
117 41 Αθήνα

Πληροφορίες:

Θ. Καγιούλης
Τ 210 9090672
F 214 4050566
t.kagioulis@deddie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 507404

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 6

(Τροποποίηση και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 6 της Διακήρυξης 507404 εκδίδεται προκειμένου :

1. να αντικαταστήσει το περιεχόμενο της παραγράφου 5.1. του Άρθρου 5 του Παραρτήματος Νο 10 της Διακήρυξης «Προθεσμία Παράδοσης» όπως τροποποιήθηκε στο εδάφιο **A.9** του Συμπληρώματος Νο1 της διακήρυξης, ως εξής :

από :

5.1. Τα υλικά θα παραδοθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος **II**, σε πέντε (5) τριμηνιαίες τμηματικές παραδόσεις.

Η πρώτη (1η) τμηματική παράδοση θα γίνει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του δείγματος και κάθε μία από τις υπόλοιπες, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της εκάστοτε προηγούμενης τμηματικής παράδοσης.

Στην πρώτη (1η) τμηματική παράδοση θα συμπεριληφθεί όλη η ποσότητα των φορητών προσωπικών υπολογιστών (12 τεμ.) (βλ. §11 ΔΕΔ-466/30.09.2024) και των συσκευών προσομοίωσης λειτουργιών (6 τεμ.) (βλ. §12 ΔΕΔ-466/30.09.2024), ανά ανάδοχο. Κάθε ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον προαναφερθέντα αριθμό των 12 τεμ. φορητών προσωπικών υπολογιστών και 6 τεμ. συσκευών προσομοίωσης λειτουργιών στην πρώτη τμηματική παράδοση.

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διενέργεια των δοκιμών (βλ §10.4 της ΔΕΔ-466/30.09.2024), ο Ανάδοχος θα υποβάλει από ένα τουλάχιστον δείγμα RTU της ομάδας Α και Γ, με τουλάχιστον ένα τεμάχιο από τα παρακάτω :

- Κατάλληλο φορητό υπολογιστή (βλ. §11 ΔΕΔ-466/30.09.2024) εξοπλισμένο με το λογισμικό που απαιτείται για τη διενέργεια των παραπάνω δοκιμών
- τις αντίστοιχες διατάξεις προσομοίωσης που προβλέπονται (βλ. §12 ΔΕΔ-466/30.09.2024)
- τα απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης τα οποία, μετά το επιτυχές πέρας των υπόψη δοκιμών, θα επιστραφούν στον Ανάδοχο.

Χρόνος παράδοσης σε περίπτωση έγκρισης δείγματος

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού θα αρχίσει από την ημερομηνία έγκρισης του δείγματος, εφόσον ο Ανάδοχος τηρήσει τις συμβατικές προθεσμίες για την υποβολή των δειγμάτων προς έγκριση [ένα (1) μήνα για το πρώτο δείγμα και ένα (1) μήνα για τυχόν δεύτερο δείγμα, ένεκα της απορρίψεως του πρώτου].

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των δειγμάτων (πρώτου ή και δεύτερου), τότε ως αφετηρία έναρξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δε θα λαμβάνεται η ημερομηνία έγκρισης του δείγματος αλλά ημερομηνία προγενέστερη αυτής, κατά τόσο χρονικό διάστημα, όσο καθυστέρησε αθροιστικά η υποβολή των δειγμάτων.»

σε :

5.1. Τα υλικά θα παραδοθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος II, σε πέντε (5) τμηματικές παραδόσεις.

Η πρώτη (1η) τμηματική παράδοση υλικών, **συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης του δείγματος**, θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η δεύτερη (2^η) τμηματική παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας της πρώτης τμηματικής παράδοσης. Οι επόμενες τμηματικές παραδόσεις θα πραγματοποιούνται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας της κάθε προηγούμενης παράδοσης.

Στην πρώτη (1η) τμηματική παράδοση θα συμπεριληφθεί όλη η ποσότητα των φορητών προσωπικών υπολογιστών (12 τεμ.) (βλ. §11 ΔΕΔ-466/30.09.2024) και των συσκευών προσομοίωσης λειτουργιών (6 τεμ.) (βλ. §12 ΔΕΔ-466/30.09.2024), ανά ανάδοχο. Κάθε ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τον προαναφερθέντα αριθμό των 12 τεμ. φορητών προσωπικών υπολογιστών και 6 τεμ. συσκευών προσομοίωσης λειτουργιών στην πρώτη τμηματική παράδοση.

Διευκρινίζεται ότι κατά τη διενέργεια των δοκιμών (βλ §10.4 της ΔΕΔ-466/30.09.2024), ο Ανάδοχος θα υποβάλει από ένα τουλάχιστον δείγμα RTU της ομάδας Α και Γ, με τουλάχιστον ένα τεμάχιο από τα παρακάτω :

- Κατάλληλο φορητό υπολογιστή (βλ. §11 ΔΕΔ-466/30.09.2024) εξοπλισμένο με το λογισμικό που απαιτείται για τη διενέργεια των παραπάνω δοκιμών
- τις αντίστοιχες διατάξεις προσομοίωσης που προβλέπονται (βλ. §12 ΔΕΔ-466/30.09.2024)
- τα απαραίτητα καλώδια διασύνδεσης τα οποία, μετά το επιτυχές πέρας των υπόψη δοκιμών, θα επιστραφούν στον Ανάδοχο.

2. να αντικαταστήσει το περιεχόμενο του Άρθρου 13 του Παραρτήματος Νο 10 της Διακήρυξης «Έγκριση δείγματος», ως εξής :

«Η έγκριση δείγματος περιλαμβάνει τόσο τις δοκιμές διαλειτουργικότητας (συμβατότητα του υπό προμήθεια υλικού με τα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ), όσο και τις δοκιμές τύπου όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της Σύμβασης.

Όλες οι δοκιμές του δείγματος θα διεξαχθούν σε εργαστήριο που θα υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το κόστος της μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο θα βαρύνει τον Ανάδοχο και στις δύο περιπτώσεις (αποτυχίας ή επιτυχίας των δοκιμών).

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 12, μαζί με τον έλεγχο του δείγματος, θα υποβάλλονται για έγκριση της πληρότητάς τους και οι οδηγίες που προβλέπονται από τις Τ.Π. (παρ. 8.3.).»

3. Να προσθέσει το κείμενο που ακολουθεί, ως σημείωση, στα κείμενα που εντοπίζονται στις σελίδες 5-6, 53-54, 61-62, 78, και 87-88 της Διακήρυξης, ως εξής :

Ισοδύναμες λύσεις που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις των Τεχνικών Περιγραφών ΔΔ-439/20.07.23 και ΔΔ-440/18.08.23 και των τεχνικών παρατηρήσεών τους πρέπει να περιγράφονται με ακρίβεια και να συνοδεύονται από τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση. Σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση επαφίεται στον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό και πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεκμηρίωση λειτουργικότητας, αλληλασφαλίσεων, γειώσεων κ.λπ.

4. Τροποποιήσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ως ακολούθως:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

29.09.2025 ώρα: έως 12:00'

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

31.10.2025 ώρα: έως 12:00'

Όλοι οι λοιποί όροι της Αρχικής Διακήρυξης 507404, και των Συμπληρωμάτων Νο1, Νο2, Νο3, Νο4 & Νο5 που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα Νο 6, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.