



## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 6 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΕΔ-43

Για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου:

### ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ: «ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ», «ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ» ΚΑΙ «ΛΕΥΚΑΔΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ»

1. **Αντικαθίστανται** οι παρ. 2, 3 και 4 του Άρθρου 5 "Τρόπος πληρωμής" του Τεύχους "Συμφωνητικό" από τις ακόλουθες:
2. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί τμηματικά όπως περιγράφεται ακολούθως:
  - σε ποσοστό 30% της αξίας του καλωδίου, όπως αυτή αναγράφεται στο τεύχος ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, με την παραγγελία εκ μέρους του αναδόχου των πρώτων υλών για την κατασκευή του συνόλου του καλωδίου, έναντι κατάλληλων παραστατικών που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος.
  - σε ποσοστό 30% της αξίας του καλωδίου, όπως αυτή αναγράφεται στο τεύχος ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, μετά την επιτυχή δοκιμή του καλωδίου στο εργοστάσιο του Αναδόχου και την εντολή παραλαβής του.
  - Για τα υποέργα Α (Κάλυμνος-Λέρος) και Γ (Λευκάδα-Σπάρτη-Σκορπιός), το υπόλοιπο της αξίας του πραγματικού πιστοποιημένου μήκους καλωδίου θα πληρωθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικών δοκιμών και δοκιμών των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών πόντισης, ταφής και σύνδεσης των υποβρυχίων καλωδίων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
  - Για το υποέργο Β (Λέρος-Λειψοί), το υπόλοιπο της αξίας του πραγματικού πιστοποιημένου μήκους καλωδίου θα πληρωθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικών δοκιμών και δοκιμών των οπτικών ινών) **και** μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών πόντισης, ταφής και σύνδεσης των υποβρυχίων καλωδίων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
  - Οι μελέτες θα πληρωθούν με την έγκρισή τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
  - Στο υποέργο Α (Κάλυμνος-Λέρος) και σύμφωνα με το Τεύχος «ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», του Μέρους Α', ισχύουν τα εξής:
    - Η πληρωμή της εργασίας μετατόπισης του υπάρχοντος βορείου καλωδίου (Αρ. Τιμ. Β.2) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εργασίας.
    - Η πληρωμή της προληπτικής άροσης (Αρ. Τιμ. Β.3) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εργασίας.
    - Η πληρωμή της κινητοποίησης / αποκινητοποίησης του πλωτού μέσου (ΜΟΒ/ΔΕΜΟΒ) πόντισης, φόρτωση καλωδίων και εξοπλισμού, μεταφορά στον τόπο του έργου κ.λπ. (Αρ. Τιμ. Β.4) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
      - Σε ποσοστό 50% μετά τη φόρτωση του υ/β καλωδίου στο πλωτό μέσο πόντισης,
      - Σε ποσοστό 50% μετά το πέρας των εργασιών αποκινητοποίησης του πλωτού μέσου πόντισης.
    - Η πληρωμή της πόντισης των υ/β καλωδίων (Αρ. Τιμ. Β.5) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Σε ποσοστό 50% μετά το πέρας των εργασιών πόντισης,
  - Σε ποσοστό 50% μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πόντισης των καλωδίων.
- Η πληρωμή αποζημίωσης λόγω αδράνειας του πλωτού μέσου πόντισης (Αρ. Τιμ. Β.6) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εργασιών πόντισης, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από κοινώς αποδεκτό πάροχο καιρικών δελτίων.
  - Η πληρωμή των εργασιών εκσκαφής και προστασίας δια ταφής των υ/β καλωδίων (κοινό χανδάκι, Αρ. Τιμ. Β.7) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών επίχωσης.
  - Η πληρωμή των εργασιών ταφής των υ/β καλωδίων στο πελάγιο τμήμα (jetting, Αρ. Τιμ. Β.8) θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών (πόντιση, ταφή και σύνδεση των υ/β καλωδίων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ).
  - Η πληρωμή των εργασιών προστασίας των υ/β καλωδίων με τοποθέτηση χυτοσιδηρών κελυφών, σάκκων λιθορριπής ή τσιμεντοστρωμάτων (Αρ. Τιμ. Β.9, Β.10 και Β.11 αντίστοιχα) θα πραγματοποιηθεί, για το τμήμα των εργασιών που έχει εκτελεστεί έως τότε, μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πόντιση. Σε διαφορετική περίπτωση η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών.
- Στο Υποέργο Β (Λέρος-Λειψοί) και σύμφωνα με το Τεύχος «ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», του Μέρους Β', ισχύουν τα εξής:
    - Η πληρωμή της κινητοποίησης / αποκινητοποίησης του πλωτού μέσου (MOB/DEMOB) πόντισης, φόρτωση καλωδίων και εξοπλισμού, μεταφορά στον τόπο του έργου κ.λπ. (Αρ. Τιμ. Β.2) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
      - Σε ποσοστό 50% μετά τη φόρτωση του υ/β καλωδίου στο πλωτό μέσο πόντισης,
      - Σε ποσοστό 50% μετά το πέρας των εργασιών αποκινητοποίησης του πλωτού μέσου πόντισης.
    - Η πληρωμή της προληπτικής άρσης (Αρ. Τιμ. Β.3) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εργασίας.
    - Η πληρωμή της πόντισης των υ/β καλωδίων (Αρ. Τιμ. Β.4) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
      - Σε ποσοστό 50% μετά το πέρας των εργασιών πόντισης,
      - Σε ποσοστό 50% μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των συνδέσμων μετάβασης. Συγκεκριμένα:
        1. Για το δυτικό καλώδιο (NN01) μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των συνδέσμων μετάβασης στην προσωρινή θέση.
        2. Για το ανατολικό καλώδιο (NN02) μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των συνδέσμων μετάβασης.
    - Η πληρωμή αποζημίωσης λόγω αδράνειας του πλωτού μέσου πόντισης (Αρ. Τιμ. Β.8) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εργασιών πόντισης, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από κοινώς αποδεκτό πάροχο καιρικών δελτίων.
    - Η πληρωμή των εργασιών εκσκαφής και προστασίας δια ταφής των υ/β καλωδίων σε μονό ή σε κοινό χανδάκα με ανοιχτό όρυγμα (Αρ. Τιμ. Β.9 και Β.10 αντίστοιχα) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών επίχωσης.
    - Η πληρωμή των εργασιών ταφής των υ/β καλωδίων στο πελάγιο τμήμα με μηχανήμα υδροβολής (jetting) ή βραχοκοπής (trenching) (Αρ. Τιμ. Β.11 και Β.12 αντίστοιχα) θα πραγματοποιηθεί μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών ταφής.

- Η πληρωμή των εργασιών προστασίας των υ/β καλωδίων με τοποθέτηση χυτοσιδηρών κελυφών, τσιμεντοστρωμάτων ή σάκκων λιθορριπής, (Αρ. Τιμ. Β.13, Β.14 και Β.15 αντίστοιχα) θα πραγματοποιηθεί, για το τμήμα των εργασιών που έχει εκτελεστεί έως τότε, μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πόντιση. Σε διαφορετική περίπτωση η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την αποπεράτωσή τους.
- Η πληρωμή της απαρτίας του υπόγειου συνδέσμου μετάβασης για την ένωση των υποβρύχιων ενεργειακών καλωδίων με τα υπόγεια καλώδια 20 kV, διατομής 3x240 mm<sup>2</sup> XLPE +25 mm<sup>2</sup> Al (Αρ. Τιμ. Α.2), καθώς και των εργασιών κατασκευής των συνδέσμων μετάβασης (Αρ. Τιμ. Β.16) θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικών δοκιμών και δοκιμών των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την κατασκευή των συνδέσμων μετάβασης.
- Η πληρωμή των εργασιών αποξήλωσης των υφιστάμενων υ/β ενεργειακών καλωδίων (Αρ. Τιμ. Β.5 και Β.6) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εκάστης σχετικής εργασίας.
- Η πληρωμή της εργασίας μετατόπισης του δυτικού υ/β καλωδίου στην οριστική του θέση (Αρ. Τιμ. Β.7) θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικών δοκιμών και δοκιμών των οπτικών ινών).
- Η πληρωμή των εργασιών διαχείρισης των αποξηλωμένων υ/β καλωδίων (Αρ. Τιμ. Β.19 και Β.20) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών.
- Στο Υποέργο Γ (Λευκάδα-Σπάρτη-Σκορπιός) και σύμφωνα με το Τεύχος «ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», του Μέρους Γ', ισχύουν τα εξής:
  - Η πληρωμή της προληπτικής άρσης (Αρ. Τιμ. Β.2) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εργασίας.
  - Η πληρωμή της κινητοποίησης / αποκινητοποίησης του πλωτού μέσου (MOB/DEMOB) πόντισης, φόρτωση καλωδίων και εξοπλισμού, μεταφορά στον τόπο του έργου κ.λπ. (Αρ. Τιμ. Β.3) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
    - Σε ποσοστό 50% μετά τη φόρτωση του υ/β καλωδίου στο πλωτό μέσο πόντισης,
    - Σε ποσοστό 50% μετά το πέρας των εργασιών αποκινητοποίησης του πλωτού μέσου πόντισης.
  - Η πληρωμή της πόντισης των υ/β καλωδίων (Αρ. Τιμ. Β.4, Β.5 και Β.6) θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
    - Σε ποσοστό 50% μετά το πέρας των εργασιών πόντισης,
    - Σε ποσοστό 50% μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πόντισης των καλωδίων.
  - Η πληρωμή αποζημίωσης λόγω αδράνειας του πλωτού μέσου πόντισης (Αρ. Τιμ. Β.7) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση εργασιών πόντισης, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από κοινώς αποδεκτό πάροχο καιρικών δελτίων.
  - Η πληρωμή των εργασιών εκσκαφής και προστασίας δια ταφής των υ/β καλωδίων σε μονό ή σε κοινό χάνδακα με ανοιχτό όρυγμα (Αρ. Τιμ. Β.8 και Β.9 αντίστοιχα) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών επίχωσης.
  - Η πληρωμή των εργασιών ταφής των υ/β καλωδίων στο πελάγιο τμήμα με μηχανήμα υδροβολής (jetting) (Αρ. Τιμ. Β.10) θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών (πόντιση, ταφή και σύνδεση των υ/β καλωδίων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ).
  - Η πληρωμή των εργασιών προστασίας των υ/β καλωδίων με τοποθέτηση χυτοσιδηρών κελυφών ή τσιμεντοστρωμάτων (Αρ. Τιμ. Β.11 και Β.12 αντίστοιχα) θα πραγματοποιηθεί, για το τμήμα των εργασιών που έχει εκτελεστεί έως τότε, μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πόντιση. Σε διαφορετική περίπτωση η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών (ηλεκτρικές δοκιμές και δοκιμές των οπτικών ινών), οι οποίες διενεργούνται μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών.

- Η πληρωμή των λοιπών υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, καθώς επίσης και των λοιπών εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος θα γίνεται ανά υποέργο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πόντισης, ταφής και την επιτυχή εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων δοκιμών.
  - Οι πληρωμές των ανταλλακτικών υλικών (καλώδιο, άκαμπτοι σύνδεσμοι επισκευής, περιοριστές κάμψης) θα γίνονται μετά την παράδοσή τους στην αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ με ξεχωριστή πιστοποίηση.
  - Οι αναθεωρήσεις του συμβατικού τιμήματος (άρθρο 9 του παρόντος) θα πληρωθούν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών.
3. Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο για τα πραγματικά τοποθετημένα μήκη καλωδίου που πιστοποιούνται, τις πραγματικά εκτελεσθείσες ποσότητες εργασιών και τις ποσότητες υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο ή θα παραδοθούν στις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι, το καλώδιο που θα πιστοποιείται θεωρείται το μήκος ανάμεσα στους δύο ενεργειακούς συνδέσμους μετάβασης, προστιθέμενο με το επιπλέον μήκος που απαιτείται για το οπτικό καλώδιο σε κάθε πλευρά (δηλαδή το μήκος από τον σύνδεσμο μετάβασης έως το φρεάτιο συν την περίσσεια εντός φρεατίου). Στις πληρωμές λογαριασμών προς τον Ανάδοχο δεν διενεργούνται κρατήσεις για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
  4. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται αφού προηγουμένως έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις εργασιών και υλικών ανά υποέργο. Ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλλει προς έγκριση έως μία (1) πιστοποίηση ανά μήνα για κάθε υποέργο. Οι πληρωμές είναι ανακεφαλαιωτικές και λαμβάνουν χώρα έναντι του συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος.»
- 2. Τροποποιείται** το Άρθρο 6 "Προθεσμίες Πέρατος - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου" του Τεύχους "Συμφωνητικό", ως εξής:

Η Ενδεικτική Τμηματική προθεσμία της παρ. 1.1.I, αντικαθίσταται από την εξής:

«I. Σε 5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να παραδοθεί η μελέτη ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ, με εξαίρεση τη μελέτη εκτίμησης τρόπου ταφής (Burial Assessment Study), η οποία θα παραδοθεί σε 8 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.»

Η Ενδεικτική Τμηματική προθεσμία της παρ. 1.1.II, αντικαθίσταται από την εξής:

«II. Εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να παραδοθεί η μελέτη του υποέργου Γ (Λευκάδα-Σπάρτη-Σκορπιός).

Προστίθεται στο τέλος του εδαφίου 2.2, το ακόλουθο κείμενο :

«Η μελέτη του υποέργου Α (Κάλυμνος-Λέρος), αντί να εκπονηθεί κατά την έναρξη της Σύμβασης, δύναται να πραγματοποιηθεί αμέσως πριν ή σε συνδυασμό με τις εργασίες μετατόπισης ή τις εργασίες πόντισης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα ευρήματα της μελέτης, ενώ η τελική τεχνική έκθεση οφείλει να παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών της μελέτης.»

3. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την **Τρίτη 09.06.2026** και ώρα **13.00**.
4. Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 6 της Διακήρυξης ΔΕΕΔ-43 απεστάλη τη Δευτέρα 04.05.2026 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (<https://enotices2.ted.europa.eu>) για δημοσίευση και δημοσιεύτηκε την Τρίτη 05.05.2026 με αναγνωριστικό γνωστοποίησης **68cb8745-9c58-4b36-be45-6930e3479d59-01/ 307185-2026**

**ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου**  
Λ. Αθηνών 72, 185 47, Ν. Φάληρο, τηλ. 210 9090633, 210 9090635