

«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


- 1.1 Το αντικείμενο του έργου είναι η αποψίλωση, ο καθαρισμός και η καταπολέμηση της αυτοφυούς βλάστησης (χόρτων, ζιζανίων, θάμνων, δενδρυλλίων κ.α., οποιασδήποτε μορφής, διαμέτρου και ύψους) και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής, καθώς και οποιωνδήποτε σκουπιδιών, που πιθανόν βρεθούν εντός του περιφραγμένου γηπέδου των Υ/Σ, αλλά και εξωτερικά περιμετρικά της περιφράξης, όπου υπάρχει πρόσβαση, σε ζώνη πλάτους έως 2m. Ο ανάδοχος, που θα επιλεγεί, οφείλει να πραγματοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, συνεχώς και επαναληπτικά όλες τις αναγκαίες εργασίες. Ο ανάδοχος θα υποβάλει ηλεκτρονικά κάθε μήνα στο ΔΕΔΔΗΕ πρόσφατο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο θα απεικονίζονται οι υπόψη υπαίθριοι χώροι, αποδεικνύοντας την ορθή εκτέλεση των υπόψη εργασιών.
- 1.2 Κύριος στόχος του έργου, είναι η ασφαλής και ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων των Υ/Σ, η απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών εργασιών από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και περαιτέρω, η αποτροπή πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς. Εάν για οποιαδήποτε αιτία προκληθεί πυρκαγιά, η οποία αποδεδειγμένα ξεκίνησε από σημείο του Υ/Σ, το οποίο δεν ήταν καθαρό και απαλλαγμένο εύφλεκτων υλικών (χόρτων, ξύλων, πλαστικών, χαρτιών κ.λπ.) ως όφειλε σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παρούσα, ο ανάδοχος του έργου καθίσταται υπεύθυνος και αναλαμβάνει αμέσως την ευθύνη έναντι των ζημιωθέντων ή της Δικαιοσύνης.
- 1.3 Η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες.
- 1.4 Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προβεί απαραίτητως σε γενική αποψίλωση, κοπή και καθαρισμό όλων των αυτοφυών χόρτων, θάμνων, δενδρυλλίων και σκουπιδιών από τα γήπεδα των Υ/Σ, και την απομάκρυνση τους σε κατάλληλους και νόμιμους χώρους απόθεσης. Η καταπολέμηση της βλάστησης θα πραγματοποιείται τόσο με την αποψίλωση (κοπή) με μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικώς, όσο και με την ενδεχόμενη χρήση κατάλληλων και εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων φυτοφαρμάκων. Η αγορά και προμήθεια των απαραίτητων φυτοφαρμάκων, τα οποία θα είναι σε υγρή μορφή και θα ψεκάζονται με ψεκαστήρα, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος μετά από κάθε επέμβαση του, οφείλει να μεριμνά ώστε οι χώροι να παραμένουν καθαροί (π.χ. οι διάδρομοι διάβασης του προσωπικού να καθαρίζονται από τυχόν χαλίκια που σκορπίστηκαν κατά τις εργασίες της αποψίλωσης, κ.α.). Την αποψίλωση θα ακολουθεί η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση των σχετικών προϊόντων της σε νόμιμους χώρους απόθεσης. Η απομάκρυνση και διάθεση των προϊόντων κοπής, των σκουπιδιών, κ.λπ. συνιστά ευθύνη του αναδόχου και θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες ορθής διαχείρισης του εκάστοτε υλικού.
- 1.5 Η εφαρμογή των φυτοφαρμάκων και οι εργασίες αποψίλωσης (κοπές), θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Το μηνιαίο πρόγραμμα της διαδοχικής ακολουθίας των ψεκασμών και της αποψίλωσης, με βάση την εποχή του έτους, τις οδηγίες των παρασκευαστών των φυτοφαρμάκων και της επιστήμης της γεωπονικής, θα προτείνει ο ανάδοχος και την τελική έγκριση θα έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί μερικώς, με γνώμονα τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν προκύψουν στους επιμέρους Υ/Σ, πάντα σε συνεργασία του αναδόχου με τα αρμόδια όργανα του ΔΕΔΔΗΕ.
- 1.6 Σημειώνεται, ότι τα είδη και η ποσότητα των φυτοφαρμάκων, που θα εφαρμόζονται στα γήπεδα των Υ/Σ, θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του εκάστοτε φυτοφαρμάκου, τις υποδείξεις του Γεωπόνου του αναδόχου, την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς και τις διεθνείς προδιαγραφές (F.A.O.). Επίσταται η προσοχή του αναδόχου του έργου στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ και της Οδηγίας 121/2006/ΕΚ).
- 1.7 Η εκτέλεση του προγράμματος ψεκασμών και αποψιλώσεων θα πραγματοποιείται με βάση

την εποχή του έτους, τις καιρικές συνθήκες και τις πιθανές έκτακτες ανάγκες που θα παρουσιαστούν, με απώτερο στόχο οι χώροι των Υ/Σ να είναι καθαροί και απαλλαγμένοι από κάθε είδους βλάστηση, και να διατηρούν την εικόνα αυτή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ)

2.1 Οι εργασίες της αποψίλωσης και του καθαρισμού θα εκτελεστούν σε δεκατέσσερις (14) υπαίθριους χώρους Υ/Σ Υψηλής Τάσης, όπως περιγράφονται και απεικονίζονται στη συνέχεια. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις Υ/Σ:

1. Ηράκλειο I, (περιοχή Θέρισσος)
2. Ηράκλειο II, (περιοχή Κατσαμπάς)
3. Ηράκλειο III, (Περιοχή Βούτες)
4. Σταθμός Δοκιμών Λινοπεράματα (Ηράκλειο),
5. Τερματικός σταθμός Φοινικιάς (Ηράκλειο , δίπλα στον Βιολογικό),
6. Σταλίδα,
7. Αγία Βαρβάρα,
8. Μοίρες,
9. Πραιτώρια,
10. Άγιος Νικόλαος,
11. Ιεράπετρα,
12. Σητεία,
13. Αθερινόλακκος και
14. Μαρωνιά (περιοχή Σητείας)



Χάρτης Απεικόνισης Υ/Σ Ανατολικής Κρήτης

2.2 Οι Υ/Σ που απεικονίζονται στον παραπάνω χάρτη, τάσεως 150.000V, έχουν συνολική έκταση υπαίθριων χώρων περίπου 100 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα, θα πραγματοποιούνται με τους Υ/Σ σε πλήρη λειτουργία. Για το λόγο αυτό, οι εργασίες του αναδόχου θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις οδηγίες εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα βρίσκεται στο χώρο των Υ/Σ, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί απαρεγκλίτως τις οδηγίες του επιβλέποντος του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, το προσωπικό του αναδόχου, θα ενημερωθεί πριν την έναρξη του έργου από αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, για τους κανόνες

ασφαλείας και τον τρόπο εργασίας σε εγκαταστάσεις Υ/Σ υψηλής τάσης, τα οποία θα πρέπει να τηρεί αυστηρά κατά την εκτέλεση των εργασιών.

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.1 Κριτήριο Αποτελεσματικότητας της Εξέλιξης της Εργολαβίας (Ποιοτικός Έλεγχος).

Ως μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος χόρτων (ζιζανίων), θάμνων και δενδρυλλίων, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και σε όλους τους Υ/Σ, που αναφέρονται σε αυτή, ορίζονται τα πέντε (5) εκατοστά του μέτρου από την στάθμη του εδάφους. Αυτό αποτελεί κριτήριο αποτελεσματικότητας της έκβασης της Εργολαβίας, θα ελέγχεται από το ΔΕΔΔΗΕ και βάσει αυτού, με την ολοκλήρωση κάθε διμήνου, θα χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης και θα δίδεται έγκριση αμοιβής του αναδόχου.

3.2 Κριτήριο Αριότητας της Εξέλιξης της Εργολαβίας (Ποσοτικός Έλεγχος).

Ως κριτήριο αριότητας της εξέλιξης του έργου, ήτοι της άρτιας εκτέλεσης αυτού, ορίζεται η πιστή, πλήρης και διαρκής τήρηση όλων των άρθρων της σύμβασης, σε ότι αφορά, τόσο το γράμμα, όσο και το πνεύμα αυτής και ενδεικτικώς, η λήψη και η τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, η τήρηση του αρχείου δελτίων συντήρησης του έργου, η τήρηση φωτογραφικού αρχείου, η σωστή πρακτική στην ενδεχόμενη χρήση φυτοφαρμάκου, η συλλογή-φόρτωση-μεταφορά-απόθεση των προϊόντων της αποψίλωσης σε νόμιμο χώρο απόθεσης, η συνεπής καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των ημερομισθίων των εργαζομένων, η τήρηση του υποβληθέντος και εγκριθέντος προγράμματος εργασίας και κυρίως, η συμμόρφωση προς τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ.

4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Ανάδοχος οφείλει:

4.1 Τον πρώτο μήνα ισχύος της σύμβασης, να προβεί σε αποψίλωση όλων των χώρων των Υ/Σ, που περιλαμβάνονται στην παρούσα και να υποβάλει (στο τέλος του μήνα) πρόγραμμα επισκέψεων στους Υ/Σ για τον μήνα που ακολουθεί.

4.2 Στο τέλος κάθε τρέχοντος μήνα, να υποβάλει πρόγραμμα επισκέψεων στους Υ/Σ, για τον μήνα που ακολουθεί. Το μέγιστο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεων ανά Υ/Σ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες.

4.3 Να επεμβαίνει στα πλαίσια των επισκέψεων ή σε άλλη χρονική στιγμή, σε εύλογο όμως διάστημα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παρούσα, ώστε να διασφαλίζεται η ολική εξάλειψη κάθε είδους βλάστησης μέχρι την αποκάλυψη του χώματος (βλ.3.1).

4.4 Το αργότερο έως το τέλος του εκάστοτε μήνα, να έχει εκτελέσει τις προγραμματισμένες εργασίες που έχουν συμφωνηθεί για το μήνα αναφοράς, καθώς και τις ενδεχόμενες επιπλέον εργασίες, που του έχουν ανατεθεί από το ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της σύμβασης.

4.5 Να καταγράφει τις εργασίες που εκτελεί σε κάθε Υ/Σ, στο αντίστοιχο Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών Υ/Σ, τις οποίες θα τεκμηριώνει με φωτογραφικό υλικό, όπου θα αποτυπώνεται σαφώς η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων του.

4.6 Να υποβάλλει το Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών Υ/Σ και το φωτογραφικό υλικό (ηλεκτρονικά) με την ολοκλήρωση των εργασιών ανά Υ/Σ.

5 ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών θα συμπληρώνεται για κάθε Υ/Σ μηνιαίως, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του αναδόχου και σε αυτό αναγράφονται τα στοιχεία του αναδόχου, το προσωπικό που εργάστηκε, οι εργασίες που εκτελέστηκαν (π.χ. κοπή χόρτων ή ψεκασμός χόρτων, ημερομηνία κ.λπ.), στοιχεία που αφορούν την ενδεχόμενη χρήση φυτοφαρμάκου και τα χρησιμοποιηθέντα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα. Επιπλέον, θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα συμβάντα (ζημιές) που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Στο Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών θα υπάρχει ιδιαίτερο πεδίο για τυχόν παρατηρήσεις των αρμοδίων Οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ (βλ. συνημμένο Υπόδειγμα Δελτίου Εκτέλεσης Εργασιών).

Ο ανάδοχος υποβάλλει το Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών Υ/Σ στο ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο ΔΕΔΔΗΕ εγκρίνει, αποδίδει υπογεγραμμένο αντίγραφο στον ανάδοχο και τηρεί αρχείο με τα υπόψη δελτία, μαζί με το φωτογραφικό υλικό. Αντίστοιχο αρχείο είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και ο ανάδοχος.

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιεί μηνιαίους ελέγχους, κατά την κρίση των Προϊσταμένων Οργάνων, στο σύνολο ή τμήμα των εργασιών του αναδόχου προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα εκτέλεσης των εργασιών και των σχετικών στοιχείων που υποβάλει ο ανάδοχος. Επιπλέον, θα παρίσταται επιτόπου σε όλες τις εργασίες που εκτελούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να δίνει εντολές ή οδηγίες μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι Συμβατικοί Όροι.

6.2 Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωμαλίες ή άλλες αποκλίσεις από τη σύμβαση, υποδεικνύει στον ανάδοχο τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των υπόψη κακοτεχνιών ή ελλείψεων. Ο ανάδοχος, με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, ζητεί τον επανέλεγχο. Η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται στο αντίστοιχο Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών.

6.2.1 Εάν οι εργασίες του αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο ΔΕΔΔΗΕ εγκρίνει το αντίστοιχο Δελτίο Εκτέλεσης Εργασιών.

6.2.2 Εάν ο ανάδοχος δεν αποκατέστησε, στην προθεσμία που του ορίστηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κ.λπ. που παρατηρήθηκαν σε κάποιον Υ/Σ, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να προχωρήσει στην παρακράτηση από τον ανάδοχο ποσού ίσου με το ποσό που αναλογεί στον σύνολο των μηνιαίων εργασιών που αφορούν τον εν λόγω Υ/Σ.

6.3 Σε περίπτωση αμέλειας του αναδόχου να εκτελέσει ικανοποιητικά το Αντικείμενο της σύμβασης:

6.3.1 Ο ΔΕΔΔΗΕ θα δικαιούται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποινικές ρήτρες.

6.3.2 Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εντός (15) ημερών, με έγγραφη ανακοίνωση προς τον ανάδοχο, εφόσον οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό ίσο με το 10% του συμβατικού τιμήματος.

6.3.3 Σε περίπτωση που στο τέλος του μήνα αναφοράς, η συνολική απόδοση του αναδόχου είναι μικρότερη του 100%, τότε πέραν της σχετικής ποινικής ρήτρας, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, με έγγραφη ανακοίνωση προς τον ανάδοχο.

7 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συμφωνείται ότι αναβολή των προγραμματισμένων εργασιών ή τυχόν παρατεταμένη αποχή από τα συμβατικά καθήκοντα του αναδόχου, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την υπαίθρια εργασία) ή σε περιπτώσεις που ο ΔΕΔΔΗΕ για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τον ανάδοχο εγγράφως. Εάν ο ανάδοχος διακόπτει ή καθυστερεί να επαναλάβει τις εργασίες κατά παράβαση των περιγραφόμενων στην παρούσα, τότε ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εντός 30 ημερών, με έγγραφη ανακοίνωση του προς τον ανάδοχο.

8 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με Γεωπόνο, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιήσει πριν την έναρξη του έργου στο ΔΕΔΔΗΕ και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ιδιαίτερα, για την χρήση φυτοφαρμάκων χρειάζεται υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από το Γεωπόνο.

8.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο άτομο, σύμφωνα με το Νόμο, το οποίο θα φέρει την ευθύνη τόσο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όσο και των περιπτώσεων πρόκλησης ατυχήματος. Τα στοιχεία του υπευθύνου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) οφείλει ο ανάδοχος να γνωστοποιεί στο ΔΕΔΔΗΕ, με σχετική επιστολή του πριν την έναρξη του έργου.

8.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών, να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά η οποία τυχόν προκληθεί σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, έστω κι αν αυτή οφείλεται ακόμη και σε ελαφρά αμέλεια αυτού ή των υπό αυτόν επιβλεπόντων προσώπων. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον ανάδοχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να προβεί ο ίδιος στην αποκατάσταση των ζημιών, με δαπάνες που βαραινούν τον ανάδοχο.

9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

9.1 Ο ανάδοχος εγγυάται για την τιμιότητα και τη φερεγγυότητα του προσωπικού που απασχολεί. Το προσωπικό του αναδόχου θα διαθέτει, όπου απαιτείται, τις κατά νόμο άδειες εργασίας, και θα έχει προσληφθεί και ασφαλισθεί με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9.2 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος απασχολεί προσωπικό, που δεν κατέχει την ελληνική ιθαγένεια (αλλοδαποί), οφείλει το προσωπικό αυτό να κατέχει τις νόμιμες άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

9.3 Ως προσωπικό του αναδόχου νοούνται όλα ανεξαιρέτως τα άτομα που θα απασχολούνται στο έργο, είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

10 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τα εργαλεία, ο εξοπλισμός, τα εφόδια και τα μηχανήματα για τις εργασίες αποψίλωσης καθώς και ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας του προσωπικού του αναδόχου, θα παρέχονται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα διαθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί, θα μεταβαίνει με δικό του μεταφορικό μέσο, την ημέρα και ώρα που θα του γνωστοποιείται, σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

11 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

11.1 Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών, θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και την εφαρμογή των ισχυόντων Κανονισμών για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζημιάς τόσο στο ΔΕΔΔΗΕ όσο και σε τρίτους.

11.2 Το προσωπικό του αναδόχου που θα επιλεγεί, πριν την έναρξη του έργου θα ενημερωθεί από αρμόδιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για τους κανόνες ασφαλείας και τον τρόπο εργασίας σε εγκαταστάσεις Υ/Σ υψηλής τάσης, τα οποία θα πρέπει να τηρεί αυστηρά κατά την εκτέλεση των εργασιών.

11.3 Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού του. Φέρει την ευθύνη τήρησης των κανόνων ασφαλείας από το προσωπικό του, καθώς και για κάθε ενδεχόμενο ατύχημα που θα προκληθεί σε αυτό ή στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, από αμέλεια του ίδιου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

11.4 Το προσωπικό, με ευθύνη του αναδόχου, υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας, που προβλέπονται για εργασίες εντός των Υ/Σ. Συγκεκριμένα να φέρει:

- α. Υποδήματα διηλεκτρικής αντοχής 10kV,
- β. Κράνος προστασίας κεφαλής,
- γ. Φιλτράσκα A1P1 για τις εργασίες ψεκασμού,
- δ. Γιλέκο εργοταξίου,
- ε. Γάντια εργασίας και
- στ. προστατευτικά γυαλιά.