

Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών &
Μεταφορών
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα

Διακήρυξη : **504402**
Αντικείμενο: ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΠΚΕ
Συμπλήρωμα **No 1**
Συνολική Ενδεικτική Προϋπολογισμένη Αξία :
€ 34.338.371,40 (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης)

Πληροφορίες :

Ι. Κουτσογιαννάκης
Τ 210 9090536

I.Koutsogiannakis@deddie.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 504402

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

Το παρόν Συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να συμμορφωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ στην υπ' αριθ. 1751/2024 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και κατά συνέπεια:

1. Να αιτιολογήσει την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, με βάση τα στοιχεία που επηρεάζουν το κόστος των υπηρεσιών, ως ακολούθως:

Η εκτίμηση του προϋπολογισμού των Εργολαβιών (**22.892.247,60 € μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης**) έγινε με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή της μηνιαίας καταμέτρησης σε επιλεγμένα/αντιπροσωπευτικά Γραφεία Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ (84 γραφεία μηνιαίας καταμέτρησης που αφορούν στο 70% των παροχών σε πανελλαδικό επίπεδο). Επίσης, λήφθηκε υπόψη το πλήθος των παροχών ανά είδος (απλές, αρδευτικές, ΦΟΠ, βλ. σχετικά και τον Πίνακα 1) και οι παραδοχές ότι θα γίνονται (α) 6 μηνιαίες καταμετρήσεις (Απρίλιο-Σεπτέμβριο) για τις αρδευτικές παροχές, (β) 4 μηνιαίες καταμετρήσεις (ανά τρίμηνο) για τις παροχές ΦΟΠ και (γ) 12 μηνιαίες καταμετρήσεις για όλες τις υπόλοιπες παροχές, που αποτελούν και τον κύριο όγκο του συνόλου. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται αναλυτικώς, όχι μόνο ανά Περιοχή, αλλά και ανά Γραφείο στη ΔΠΚΕ, το σύνολο των παροχών μηνιαίας καταμέτρησης (αλλά και ο ετήσιος αριθμός καταμετρήσεων). Βάσει των παρακάτω αριθμών καταμετρήσεων υπολογίστηκε τόσο ο συνολικός, όσο και ο κάθε επιμέρους, ανά Εργολαβία, προϋπολογισμός.

Πίνακας 1 – Πλήθος παροχών ανά είδος, τιμή μονάδας, ετήσιος αριθμός καταμετρήσεων και συνολικός προϋπολογισμός τριετίας ανά Γραφείο στη ΔΠΚΕ

Περιοχή	Γραφείο	Σύνολο παροχών	Παροχές μηνιαίας καταμέτρ.	Αρδευτ. Παροχές	Παροχές ΦΟΠ	Τιμή μονάδας	Ετήσιος Αριθμός Καταμετρήσεων	Προϋπολογισμός τριετίας
ΒΟΛΟΥ	410-ΒΟΛΟΥ	144.209	140.002	2.290	1.917	0,68	1.701.432	3.470.921,28
ΒΟΛΟΥ	411-ΑΛΜΥΡΟΥ	14.642	12.956	1.399	287	0,68	165.014	336.628,56
ΛΑΡΙΣΑΣ	420-ΛΑΡΙΣΑΣ	161.268	149.893	9.340	2.035	0,68	1.862.896	3.800.307,84
ΛΑΡΙΣΑΣ	421-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	17.641	16.084	1.295	262	0,68	201.826	411.725,04
ΛΑΡΙΣΑΣ	422-ΦΑΡΣΑΛΩΝ	12.948	10.464	2.310	174	0,68	140.124	285.852,96
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	430-ΤΡΙΚΑΛΩΝ	72.416	65.252	5.245	1.919	0,68	822.170	1.677.226,80
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	431-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ	22.548	19.302	2.770	476	0,68	250.148	510.301,92
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	440-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	83.188	74.273	6.364	2.481	0,68	939.384	1.916.343,36
ΛΑΜΙΑΣ	450-ΛΑΜΙΑΣ	69.660	65.422	3.036	1.202	0,68	808.088	1.648.499,52

ΛΑΜΙΑΣ	451-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	18.543	17.833	160	550	0,68	217.156	442.998,24
ΛΑΜΙΑΣ	452-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	11.434	10.711	381	342	0,68	132.186	269.659,44
ΛΑΜΙΑΣ	453-ΔΟΜΟΚΟΥ	9.566	7.363	2.026	177	0,68	101.220	206.488,80
ΛΑΜΙΑΣ	454-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ	27.851	25.838	1.442	571	0,68	320.992	654.823,68
ΛΑΜΙΑΣ	455-ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ	0	0	0	0	0,68	0	0,00
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	460-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	38.458	36.439	1.524	495	0,68	448.392	914.719,68
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	462-ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	10.599	9.752	726	121	0,68	121.864	248.602,56
ΘΗΒΑΣ	470-ΘΗΒΑΣ	33.103	29.615	3.011	477	0,68	375.354	765.722,16
ΧΑΛΚΙΔΑΣ	480-ΧΑΛΚΙΔΑΣ	113.707	106.815	5.540	1.352	0,68	1.320.428	2.693.673,12
ΧΑΛΚΙΔΑΣ	481-ΙΣΤΙΑΙΑΣ	22.400	21.332	643	425	0,68	261.542	533.545,68
ΧΑΛΚΙΔΑΣ	482-ΛΙΜΝΗΣ	11.685	10.974	497	214	0,68	135.526	276.473,04
ΑΜΦΙΣΣΑΣ	485-ΑΜΦΙΣΣΑΣ	29.658	28.528	521	609	0,68	347.898	709.711,92
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	490-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	36.369	34.006	1.708	655	0,68	420.940	858.717,60
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	491-ΚΑΡΥΣΤΟΥ	10.901	10.353	341	207	0,68	127.110	259.304,40
ΣΥΝΟΛΑ		972.794	903.207	52.569	16.948		11.221.690	22.892.247,60 €

2. Να αναδιατυπωθεί η υποπαράγραφος 3.1.2. (Αξιολόγηση Προσφορών), της παραγράφου 3. (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), της Διακήρυξης, ως ακολούθως:

«Μετά το πέρας των αποσφραγίσεων, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» όλων των συμμετεχόντων, καθώς και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά.

Μετά το πέρας του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει ένα ενιαίο Πρακτικό, με το οποίο εισηγείται:

- Για τις προσφορές που πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και
- Για την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών.

Η Εισηγηση της αρμόδιας επιτροπής μαζί με το Πρακτικό Αξιολόγησης των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά - Οικονομική Προσφορά» διαβιβάζεται στο εκάστοτε αποφαινόμενο όργανο με βάση τους κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο αποφασίζει και εκδίδεται μία ενιαία Εγκριτική Απόφαση. Η Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες.

Στη συνέχεια, μετά την έγκριση του Πρακτικού από το αποφαινόμενο όργανο του ΔΕΔΔΗΕ, προσκαλείται εγγράφως ο προσωρινός ανάδοχος, να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. Ο προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου στο ΣΗΔ **εντός 10 ημερών** από την ημερομηνία της έγγραφης πρόσκλησης από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ (αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου αποτυπώνεται στο Άρθρο 3.2). Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση Δ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.1.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία ενσωματώνεται η Εγκριτική Απόφαση του Πρακτικού

Αξιολόγησης των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά - Οικονομική Προσφορά».

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η οποία επικυρώνει τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Η Απόφαση αυτή, που επικυρώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης όλων των ανωτέρω Υποφακέλων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» - «Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»), κοινοποιείται μέσω του Σ.Η.Δ. σε όλους τους προσφέροντες.

3. Να τροποποιήσει την υποπαράγραφο 3.1. της παραγράφου 3. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ), του 4^{ου} Άρθρου (Αντικείμενο της Σύμβασης), του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Διακήρυξης δια της διαγραφής του ~~«όμως στην ίδια περιοχή μπορεί να προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών και από άλλους Αναδόχους, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεών τους».~~

4. Να διαγράψει την υποπαράγραφο 3.2.5. (~~Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των Διοικητικών Ορίων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της Σύμβασης~~), της παραγράφου 3. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ), του 4^{ου} Άρθρου (Αντικείμενο της Σύμβασης), του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Διακήρυξης.

5. Να διαγράψει την υποπαράγραφο 3.2.2. [~~Να επιδίδει σε άλλον Ανάδοχο, κατόπιν αποδοχής του, (από οποιαδήποτε Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ) εργασίες από τις αναφερόμενες στην παραπάνω παράγραφο 2 στην ίδια Περιοχή~~], της παραγράφου 3. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ), του 4^{ου} Άρθρου (Αντικείμενο της Σύμβασης), του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Διακήρυξης.

Επιπλέον, να διευκρινίσει, σε συνδυασμό με τη διαγραφή της παραγράφου 3.2.2., ότι η δυνατότητα απομείωσης του αντικειμένου κατά 30% που αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.2. (Εκτιμώμενη αξία-εδάφιο: Δικαίωμα Προαίρεσης) της Διακήρυξης, καθώς και στο 9^ο Άρθρο [Αυξομειώσεις Συμβατικού Τιμήματος (Δικαίωμα Προαίρεσης)], του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της Διακήρυξης, αφορά στη μείωση των εργασιών σε περιπτώσεις απρόβλεπτης αλλαγής στις ανάγκες καταμέτρησης (αντίστοιχης με την αλλαγή της συχνότητας καταμέτρησης από τετραμηνιαία σε μηνιαία) και συνδέεται και με τη διεύθυνση της τηλεμέτρησης και τη συνακόλουθη μείωση των απαιτούμενων εργασιών καταμέτρησης και δεν σχετίζεται με τις υποπαράγραφους 3.2.1. (δυνατότητα να εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ με αυτεπιστασία εργασίες), 3.2.2. (δυνατότητα ανάθεσης σε άλλον ανάδοχο)- η οποία διαγράφηκε προς αποφυγή παρερμηνειών και 3.2.3. και 3.2.4. (δυνατότητα ανάθεσης στον ίδιο τον Ανάδοχο εργασιών σε άλλη εργολαβική περιοχή) της παραγράφου 3. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ), του 4^{ου} Άρθρου (Αντικείμενο της Σύμβασης), του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Διακήρυξης.

6. Να διαγράψει από την υποπαράγραφο 3.2.3. της παραγράφου 3. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ) του άρθρου 4 (Αντικείμενο της Σύμβασης) του Τεύχους Σχεδίου Συμφωνητικού Σύμβασης της Διακήρυξης, τη φράση «Στις προαναφερόμενες (3.2.2 & 3.2.3) περιπτώσεις]» και να την αναδιατυπώσει πλέον ως ακολούθως:

«3.2.3. Να επιδίδει στον Ανάδοχο, κατόπιν αποδοχής του, εργασίες σε άλλη εργολαβική περιοχή (σε οποιαδήποτε Περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ), όταν για αναγκαία χρονική περίοδο δεν υφίσταται εγκατεστημένος Ανάδοχος σε αυτήν.

Στην προαναφερόμενη (3.2.3) περίπτωση θα παρέχεται εύλογο χρονικό περιθώριο ενός μήνα για την προετοιμασία και εγκατάσταση του Αναδόχου. Σε κάθε Ανάδοχο μπορούν να επιδοθούν εργασίες μόνο σε μία επιπλέον Εργολαβία. Για την αποζημίωσή του θα εφαρμόζεται η τιμή μονάδας της περιοχής στην οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες, προσαυξημένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), και ως έκπτωση θα εφαρμόζεται αυτή της Εργολαβίας στην οποία είναι Ανάδοχος. Η σχετική αποζημίωση του Αναδόχου θα υπόκειται σε αναθεώρηση.

Επιπροσθέτως, υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής, με διαδικασία και παραμέτρους αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για την αρχική εγκατάσταση του Αναδόχου».

7. Να διαγράψει από την υποπαράγραφο 3.2.4. της παραγράφου 3. (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ) του άρθρου 4 (Αντικείμενο της Σύμβασης) του Τεύχους Σχεδίου Συμφωνητικού Σύμβασης της Διακήρυξης, τη φράση «Επίσης στις προαναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 3.2.2. και 3.2.3» και να την αναδιατυπώσει πλέον ως ακολούθως:

«Επίσης στην προαναφερόμενη περίπτωση της παρ. 3.2.3, η επιλογή του Αναδόχου, στον οποίο θα επιδοθούν προς εκτέλεση έργα σε άλλη εργολαβική περιοχή, γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ, τρόπο, ήτοι με ανοικτή ή με διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες κατά διαδικασία προϋποθέσεις κατόπιν αποδοχής τους Αναδόχου».

8. Να αναδιατυπωθεί η παράγραφος 7. του 5^{ου} Άρθρου (Συμβατικό Τίμημα), του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Διακήρυξης ως ακολούθως:

«Το Συμβατικό Τίμημα δεν υπόκειται σε καμία άλλη αναθεώρηση εκτός απ' αυτή που προβλέπεται στο Άρθρο 34 (Αναθεώρηση Τιμών) του παρόντος. Ο Ανάδοχος παραιτείται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 16 (Παραιτήσεις και Εγκρίσεις) του παρόντος από κάθε δικαίωμά του για αναπροσαρμογή του τιμήματος ή καταγγελία ή αναθεώρηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης».

9. Να αναδιατυπωθεί η παράγραφος 2. του 16^{ου} Άρθρου (Παραιτήσεις και Εγκρίσεις), του Τεύχους (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ), της Διακήρυξης ως ακολούθως:

«2. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων των κατά τα Άρθρα 325-329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωμάτων. Επίσης, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από οποιονδήποτε Νόμο, διάταξη κ.λπ. ειδικώς για την αναθεώρηση ή/και αναπροσαρμογή του Συμβατικού Τιμήματος, έναντι του οποίου αυτός ανέλαβε την Παροχή Υπηρεσιών, και για την αναθεώρηση ή τροποποίηση ή κατάργηση ή μη εφαρμογή οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης και τούτο ανεξάρτητα οποιωνδήποτε τυχόν μεταβολών συνθηκών.»

Όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής Διακήρυξης, που δεν τροποποιούνται με το παρόν Συμπλήρωμα, παραμένουν σε πλήρη ισχύ ως έχουν.

Ερρίκος Φραντζής
Διευθυντής ΔΥΠΜ